

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről,

cégjegyzékszám: 01-09-878027

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.

adószáma: 13880462-2-42.

bankszámlaszáma: OTP 11716008-20187091

képviseli: *Rátonyi Gábor* ügyvezető, mint megrendelő

(a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről,

Szektor Plusz Center Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2146 Mogyoród, Szécheny u. 17.

adószáma: 23391372-2-13

bankszámlaszáma: 10401945-50526585-48661005

képviseli: Szakcsi Pál ügyvezető, mint vállalkozó

(a továbbiakban **Vállalkozó**)

között, az alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

A Megrendelő tájékoztatja, a Vállalkozót, hogy közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltetője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kizárólagos tulajdonát képező, *Szentmihályi Konrád Ferenc uszoda Létesítménynek*.

(Továbbiakban: **Létesítmény**)

1. A szerződés tárgya:

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Szentmihályi Konrád Ferenc uszoda udvari frontján elhelyezkedő *napozó terasz felújítási munkálatainak az elvégzését* az átadott statikai szakvéleményben szereplő technológiai előírások és az e szerződésben meghatározott feltételek valamint az árajánlatban meghatározott tételek szerint. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti munkák elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és hatósági engedéllyel rendelkezik.

2. A szerződés műszaki tartalma és feltételei

2.1. A felújítást a statikai szakvélemény „*Bontási és helyreállítási munkák*” részeként meglévő technológiai leírásnak és a vonatkozó rajzoknak megfelelően kell elkészíteni. A régi rongálódott szerkezetet el kell bontani. A meglévő zúzott követ a bontás során deponálni kell, majd a burkolatok elkészítését követően azt vissza kell helyezni. A feltöltés felső rétegét az előírt mélységben el kell távolítani, az eltávolított részt kavicssal kell pótolni, amelyet

tömöríteni kell. A támfalat vasalt betonból a technológiai előírás szerint újra kell építeni. A szükséges szigeteléseket el kell végezni. Az aljzatot a támfallal acélhálóval vasalva együtt kell betonozni. A burkolandó felület lejtése legalább 1,5%-os legyen. A burkolatnak fagyállóknak kell lennie. A beton aljzatra alapozót kell kenni, a beton poros felületének megkötésére. A flexibilis ragasztóanyagot hézagmentesen kell felhordani a burkolólapra és az aljzatra is. Dilatációs profilok kialakítását a vonatkozó tervrajz szerint kell elvégezni. A fugaanyagoknak is fagyállóknak és flexibilisnek kell lenni. A jelenleg meglévő kb. 1,7x2 m-es virágtartó teknőt meg kell tartani, és megfelelő dréncsöves vízvezetéssel kell ellátni. A burkolólapoknak csúszásmentesnek, az elbontandó lapokkal megegyező méretűnek, elrendezésűnek és színűnek kell lenniük. Megegyező szintől való eltérés esetén színben a kereskedelmi forgalomban kapható legjobban közelítő árnyalatút kell felhasználni.

A felújítási munkák során keletkezett valamennyi építési törmelék tartályba gyűjtve el kell szállítani. A bontás közben épen maradt burkolólapokat a Megrendelőnek raktározás céljára át kell adni.

A kivitelezés során mindenben „*Statikai szakvélemény*” tervdokumentációjában előírtak szerint kell eljárni, amely e szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat szakszerűen, a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak valamint a beépített anyagok tekintetében a gyártó cég előírásainak megfelelően és a Megrendelő tevékenységének legkisebb zavarása mellett elvégzi. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

2.3. Vállalkozó az e szerződés tárgyát képező munkákat 2018. március 21. napján köteles megkezdeni és 2018. május 31. napján 24 óráig köteles azt elvégezni. Jelen véghatáridőt az építési naplóban rögzített tényleges, a Megrendelő által is igazolt eső,- fagy, vagy egyéb munkavégzést ellehetetlenítő esemény-napok, vagy a munkaterület átadás késedelmének napjai meghosszabbíthatják.

3. Vállalkozó díj összege, megfizetésének módja

3.1. A Megrendelő az alábbi vállalkozói díjat köteles megfizetni a Vállalkozó részére:

7.903.540 Ft + Áfa hétmillió kilencszázhárom-ezer ötszáznegyven forint+Áfa

A vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozónak a teljesítés során felmerült valamennyi költségét is, ide értve az anyagköltséget is.

3.2. Vállalkozó jogosult két részszámla benyújtására. Első alkalommal a technológiailag előírt bontás befejezését követően legfeljebb **1.975.000 Ft + Áfa azaz egymillió kilencszázhetvenöt-ezer forint + Áfa** összegben. Második részszámla benyújtható a szerkezeti beton elkészítését követően további, legfeljebb **1.975.000 Ft + Áfa azaz egymillió kilencszázhetvenöt-ezer forint + Áfa** összegben. Megrendelő vállalja a rész számlák 8 banki napon belüli kifizetését.

3.3. A Megrendelő a kifizetett rész számlák összegének levonása után fennmaradó vállalkozói díjat a Megrendelő az e szerződésben vállalt feladatok szerződésszerű elvégzését, az építési napló átadását és a teljesítésigazolás kiadását követően a Vállalkozó számlájának kézhezvétele után 8 napon belül utalja át, annak e szerződésben megjelölt bankszámlájára.

3.4. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiadására jogosult személy:

Kiss Tamás műszaki vezető

tel: +36 20 288 8361

e-mail.: kiss.tamas@uszodak16.hu

levelezési, értesítési cím: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.

4. A munkaterület rendelkezésre bocsátása

4.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert és az építési naplóban rögzített állapotban.

4.2. Az építési területen a baleset-, vagyon- és tűzvédelmi feladatok ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége.

4.3. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvételig építési naplót vezetni, amelyet köteles a helyszínen tárolni. Az építési naplóval kapcsolatban köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat betartani. (Az építési naplóba bejegyzést csak a jelen szerződésben nevesített, nyilatkozattételre feljogosítottak, illetve a Megrendelő által megbízott tervezők, szakértők tehetnek.)

5. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

5.1. Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére.

5.2. Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni.

5.3. Ha Megrendelő műszaki ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével telefon útján közli, naplóbejegyzéssel, e-mail-ben, vagy levél útján köteles megerősíteni ezt.

5.4. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni.

5.5. A Megrendelő köteles minden olyan általa ismert tényről és körülményről a Vállalkozót tájékoztatni, amely az ő szerződésszerű teljesítését elősegíti. Megrendelő köteles

a munkálatok végzésének a teljes idejére rendelkezésre álló, a helyszínt ismerő, a helyiségekbe történő bejutást biztosító személyt Vállalkozó rendelkezésére biztosítani.

5.6. Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni.

5.7. Vállalkozó köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni minden olyan általa észlelt hibáról, körülményről, amelynek orvoslása nem tartozik ezen szerződés szerint a Vállalkozó által elvégzendő munkák körébe.

5.8. Amennyiben bármely jelenleg előre nem látható ok vagy körülmény folytán e szerződés tárgyát képező építmény kivitelezési költsége, bele értve az anyag költséget is, meghaladja a szerződésben meghatározott vállalkozó díjat, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről haladéktalanul írásban tájékoztatni. A többletköltséggel érintett bármely munkát (pótmunkát) a Vállalkozó a fenti értékhatár felett csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulása alapján végezheti el.

6. A szerződés teljesítése, jótállás, kártérítés, kötbér

6.1. Vállalkozó e szerződésben vállalt építési, kivitelezési munkálatokat a legjobb tudása szerint, első osztályú minőségben köteles elvégezni.

6.2. Szerződő felek egyező akarattal akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozó a 181/2003. (XI. 5.) Kormányrendeletben foglalt szabályok alapján vállal jótállást a Megrendelő felé az általa megépített építményre.

Késedelmi kötbér

6.3. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére az 1.5. pontban meghatározott határidőt, részhatáridőt neki felróható okból nem tartja meg, napi 40.000,- Ft késedelmi kötbér fizetésére köteles. Nem számít bele a késedelem idejébe annyi nap, amennyivel a kivitelezés a jelen szerződés 2.3. pontjában leírt okok miatt húzódott el. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól.

6.4. A Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő $\frac{3}{4}$ részének elteltkor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot.

6.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a saját hibájából bekövetkező 20 (húsz) naptári nap késedelmet követően, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, az ellehetetlenülést megállapítani.

7. Az átadás-átvétel

7.1. A munka befejezéséről Vállalkozó értesíti Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre-jelentését követő 8 napon belüli időpontra. Megrendelő akkor is köteles az átadás-átvétel időpontját kitűzni és az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be.

Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult, rendeltetésszerű használatra alkalmas munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a munkát átveszi-e, továbbá:

- ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli és milyen határidővel,
- a munka átvételét megtagadja-e, továbbá
- ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától, mely határidő mellett teszi függővé.

7.2. A Megrendelő csak olyan munka elvégzését hiányolhatja, amelyet a szerződés és annak módosítása/i/ tartalmaz/nak/, vagy amely miatt a szerződés tárgyát és részeit képező dolgok rendeltetésszerű használatra alkalmatlanok.

Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó- felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás –átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó-felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó-felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül.

7.3. Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti.

7.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki.

Mentesül a Vállalkozó a teljesítési kötbér alól, ha a hibákat az átadás – átvétel után, de még a teljesítési határidő előtt kijavította.

8. A Vállalkozó kötelezettségei

8.1. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a magyar szabványokban előírtaknak megfelelően végezni. Vállalkozó a hibás teljesítésért akkor is felel, ha Megrendelő műszaki ellenőre a kivitelezést nem, vagy nem megfelelően ellenőrizte.

8.2. Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés teljesítése során Megrendelőt építési naplóbejegyzéssel előzetesen értesíteni, amennyiben a költségvetésben, illetve a vállalkozási szerződésben szereplő anyagokat - rajta kívül álló ok miatt - nem tudja beszerezni, és előre jeleznie kell, hogy milyen, azzal egyenértékű anyagot kíván helyette beépíteni, illetve felhasználni, azonban ezt, csak Megrendelő írásbeli engedélye alapján teheti meg.

8.3.A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszélymentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. Köteles továbbá a veszélyesnek minősített hulladékokat megfelelően, külön kezelni és megsemmisítésükről gondoskodni.

8.4.A teljes kivitelezés során a terasz közvetlen környezetében található növényzetet, cserjéket meg kell óvni minden károsodástól. Amennyiben ennek elkerülhetetlensége okán kár keletkezik a növényekben, a Vállalkozó köteles saját költségén az eredeti állapot visszaállítására. Ez a kitétel a fűvezésre nem vonatkozik.

8.5. A Vállalkozó köteles a munkaterület közvetlen környezetét, valamint a szükséges felvonuláshoz felhasznált területen a talaj egyenetlenségeket elsimítani, az eredeti talajviszonyokat a fűvezés kivételével helyreállítani.

9. A Vállalkozó jogai

9.1. Alvállalkozó igénybe vétele

9.1.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozók alkalmazására. Vállalkozó a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

9.1.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a szerződéskötéskor nem nevezett meg.

9.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.

9.2. Vállalkozó jogosult Megrendelő vállalkozási szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, a lejárt fizetési határidős számla bruttó összegére vetítve, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni.

10.. Megrendelő kötelezettségei

10.1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak a szerződés 2.3. pontjában szereplő határidőre, a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban átadni.

10.2. Megrendelő köteles Vállalkozó részére a vállalkozónál felmerült és igazolt költségeket megfizetni, amennyiben a szerződéstől egyoldalúan eláll, kivéve, ha az elállás a Vállalkozó késedelme, vagy hibás teljesítése miatt áll be.

10.3. Megrendelő köteles a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, a lejárt fizetési határidős számla bruttó összegére vetítve, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot Vállalkozónak megfizetni.

11. Megrendelő jogai

11.1. Megrendelő jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni és megjegyzéseit, kéréseit, utasításait és kifogásait az építési naplóban, emlékeztetőben vagy jegyzőkönyvben rögzíteni, összhangban jelen vállalkozási szerződésben foglaltakkal.

11.2. Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy Vállalkozó az alvállalkozók tekintetében a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el.

11.3. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által –a vállalt- időpontra ki nem javított—szavatossági hibákat harmadik személlyel elvégeztetni. Megrendelő jogosult az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit Vállalkozóra áthárítani.

12. Kapcsolattartás

12.1. A Megrendelő részéről a kapcsolattartó:

Erdélyi László

telefon: +36 20 228 1143

e-mail: erdelyi.laszlo@uszodak.hu,

levelezési, értesítési cím: Szentmihályi Konrád Ferenc uszoda
1165 Budapest, Segesvár utca 26.

12.2.. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartók:

Szakcsi Péter Pál

telefon: +36 70 545 6430

e-mail: szakigepeszet@freemail.hu

értesítési cím: 2146 Mogyoród, Petőfi Sándor út 25/A.

13. Szerződés hatályba lépése, időtartama, felmondás

13.1. A vállalkozási szerződés az aláírása napján lép hatályba.

13.2. A másik fél szerződésszegése esetén bármelyik fél 15 napos felmondási idő mellett írásban felmondhatja e szerződést. A szerződésszegésből eredő kárát a sérelmet szenvedett fél a másik féllel szemben érvényesítheti.

13.3. Megrendelő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (12) bekezdése értelmében a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

14.

Egyéb rendelkezések

14.1. A Vállalkozó köteles betartani és végrehajtani a mindenkor hatályos munkajogi, munkavédelmi, balesetvédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. A Vállalkozó ezen szabályok megszegéséből eredő esetleges károkat köteles megtéríteni a Megrendelő, és harmadik személyek részére.

14.2. A jelen szerződés teljesítése során a felek kötelesek együttműködni. Ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.

14.3. Jelen szerződés csak írásban módosítható, a szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény, nyilatkozat megtétele kizárólag írásban érvényes.

14.4. Felek megállapodnak abban, hogy minden olyan információt, amely jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, bizalmasan kezelnek.


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ezen szerződést a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. év március hó 14 napján



.....
**Kertvárosi Sportlétesítményeket
 Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rátonyi Gábor ügyvezető

Kertvárosi Sportlétesítményeket
 Üzemeltető Kft. 
 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.
 Adószám: 13880462-2-42
 Bankszámla: OTP 11716008-20187091

SZEKTOR PLUSZ CENTER KFT.
 2146 MOGYORÓD, SZÉCHENYI U. 17.
 ADÓSZÁM: 23391372-2-13



.....
SzeKTor Plusz Center
Korlátolt Felelősségű Társaság
Szakcsi Péter Pál ügyvezető